

東京都町田市2023年度第3四半期以降公共工事発注見通し

告 示

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条及び同法施行令第5条の規定により、町田市における2023年度第3四半期以降の工事発注見通しについて別紙のとおり公表いたします。

この公表資料は、財務部契約課(町田市庁舎5階)にて閲覧が可能です。

なお、町田市のホームページ

<http://www.city.machida.tokyo.jp> 及び

東京電子自治体共同運営協議会のホームページ

<http://www.e-tokyo.lg.jp> にも同様の情報を掲載しています。

東京都町田市(2023年度第3四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2023年10月2日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考(※1)
0001	浄化槽一部撤去工事	0500 下水道施設工事	約940万円	相原町2025-2 子どもセンターぱ お	浄化槽を一部撤去する	11月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0002	小野路町農地環境整備工事	0600 一般土木工事	約2000万円	小野路町地内	農地整備A=1, 300平方メートル	10月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0003	忠生732号線道路改良工事(その4)	0600 一般土木工事	約3億1000万円	上小山田町	通行の安全性向上のための道路拡幅工事	1月	契約確定日から2025年3月まで	条件付一般競争入札	3月議会付議予定
0004	南1753号線道路改良工事	0600 一般土木工事	約1200万円	西成瀬一丁目	道路排水機能向上のための道路改良工事	10月	契約確定日から1月まで	条件付一般競争入札	
0005	南624号線道路改良工事	0600 一般土木工事	約1200万円	鶴間四丁目	通行の安全性向上のための道路拡幅工事	10月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0006	都市計画道路3・4・41号線交差点改良工事	0600 一般土木工事	約5600万円	小山町	橋梁新設に伴う交差点改良工事	11月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0007	鶴川1972号線道路改修工事(その2)	0600 一般土木工事	約500万円	能ヶ谷一丁目	踏切改良に伴う道路改良工事	12月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0008	原町田大通り歩道拡幅等工事	0600 一般土木工事	約1億2000万円	原町田五丁目、 六丁目地内	原町田大通りの歩道拡幅工事及び滞留空間整備 373.98m	2月	契約確定日から2024年12月まで	条件付一般競争入札	
0009	芹ヶ谷公園擁壁設置工事	0600 一般土木工事	約1億2000万円	高ヶ坂一丁目地内	擁壁設置工事	3月	契約確定日から2025年3月まで	条件付一般競争入札	
0010	鶴川駅北口広場デッキ整備工事	0600 一般土木工事	約5億円	能ヶ谷一丁目	デッキの整備工事	1月	契約確定日から2025年3月まで	条件付一般競争入札	3月議会付議予定

※1 予算案の議決状況やその他の事情により変更又は発注中止になることがあります。
また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。

東京都町田市(2023年度第3四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2023年10月2日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考(※1)
0011	南大谷中学校配膳室等改修工事	0700 建築工事	約260万円	南大谷985-1	配膳室にコンクリート平場設置・既存の扉撤去後、新設	10月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0012	鶴川第二中学校配膳室等改修工事	0700 建築工事	約340万円	鶴川6-4	配膳室にコンクリート平場設置・既存の扉撤去後、新設・昇降口整備	10月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0013	薬師中学校配膳室等改修工事	0700 建築工事	約1500万円	金井1-20-1	教室を改修し、新たに配膳室を新設(3箇所)	10月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0014	成瀬中央小学校屋上防水改修工事Ⅰ期	0700 建築工事	約4000万円	成瀬2-8	成瀬中央小学校の屋上防水改修工事	12月	契約確定日から2024年12月まで	条件付一般競争入札	業種検討中
0015	鶴川第二中学校屋上防水改修工事Ⅰ期	0700 建築工事	約4900万円	鶴川6-4	鶴川第二中学校の屋上防水改修工事	12月	契約確定日から2024年12月まで	条件付一般競争入札	業種検討中
0016	小山中学校学級新設改修工事	0700 建築工事	約570万円	小山ヶ丘1-2-4	特別支援学級新設に伴う改修工事	12月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0017	三輪小学校中規模改修工事Ⅰ期	0700 建築工事	約1億3000万円	三輪町330-1	三輪小学校の外壁・屋上防水他老朽改修工事および設備工事	1月	契約確定日から2025年1月まで	条件付一般競争入札	
0018	相原小学校外壁屋上防水改修工事Ⅰ期	0700 建築工事	約1億4000万円	相原町1673	相原小学校の外壁・屋上防水改修工事	1月	契約確定日から2025年1月まで	条件付一般競争入札	
0019	成瀬クリーンセンターテニスコート建屋軒天井他改修工事	0700 建築工事	約670万円	南成瀬8-1-1	屋根部防水及び軒天改修工事を行うもの	1月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0020	小山田蓮田緑地整備工事(電気設備)	0800 電気工事	約4000万円	町田市下小山田町2996番地外	電気設備工事	10月	契約確定日から2025年3月まで	条件付一般競争入札	

※1 予算案の議決状況やその他の事情により変更又は発注中止になることがあります。
また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。

東京都町田市(2023年度第3四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2023年10月2日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考(※1)
0021	鶴川駅北口広場照明施設整備工事	0800 電気工事	約2900万円	能ヶ谷一丁目	駅前広場拡張に伴う照明施設工事	10月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0022	(仮称)町田市立国際工芸美術館整備電気設備工事	0800 電気工事	約3億3000万円	原町田5-16	(仮称)町田市立国際工芸美術館整備工事に伴う電気設備工事	12月	契約確定日から2026年2月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定
0023	(仮称)町田市立国際工芸美術館整備給排水衛生設備工事	0900 給排水衛生工事	約1億4000万円	原町田5-16	(仮称)町田市立国際工芸美術館整備工事に伴う給排水衛生設備工事	12月	契約確定日から2026年2月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定
0024	相原小学校管理諸室等空調更新工事	1000 空調工事	約400万円	相原町1673	管理諸室等の空調更新工事	10月	契約確定日から1月まで	指名競争入札	
0025	鶴川第二中学校音楽室空調更新工事	1000 空調工事	約400万円	鶴川6-4	音楽室の空調更新工事	10月	契約確定日から1月まで	指名競争入札	
0026	町田市民文学館チラー更新工事	1000 空調工事	約1300万円	原町田四丁目16番17号	空気調和設備の更新工事を行うもの	10月	契約確定日から2月まで	条件付一般競争入札	9月28日公告 10月4日申請締切
0027	(仮称)町田市立国際工芸美術館整備空気調和設備工事	1000 空調工事	約4億円	原町田5-16	(仮称)町田市立国際工芸美術館整備工事に伴う空気調和設備工事	12月	契約確定日から2026年2月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定
0028	本町田ひまわり児童遊園復旧工事	2700 造園	約2700万円	町田市本町田1585-2	公園整備工事	10月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0029	町田の泉整備工事	2700 造園	約500万円	原町田六丁目1135-2の一部	公園整備工事	11月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	

※1 予算案の議決状況やその他の事情により変更又は発注中止になることがあります。
また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。