

東京都町田市2025年度第2四半期以降公共工事発注見通し

告 示

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条及び同法施行令第5条の規定により、町田市における2025年度第2四半期以降の工事発注見通しについて別紙のとおり公表いたします。

この公表資料は、財務部契約課(町田市庁舎5階)にて閲覧が可能です。

なお、町田市のホームページ

<https://www.city.machida.tokyo.jp> 及び

東京電子自治体共同運営協議会のホームページ

<https://www.e-tokyo.lg.jp> にも同様の情報を掲載しています。

東京都町田市(2025年度第2四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2025年7月1日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考
0001	忠生848号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	約2200万円	函師町地内	道路舗装の補修 概算延長550m 施工幅員8.0m	9月	契約確定日から11月まで	条件付一般競争入札	
0002	町田ダリア園駐車場舗装他改修工事	0100 道路舗装工事	約2800万円	山崎町1213番地1	駐車場の舗装等の改修工事を行うもの	11月	契約確定日から1月まで	条件付一般競争入札	
0003	南1003号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	約3000万円	つくし野二丁目地内	道路舗装の補修 概算延長300m 施工幅員8.0m	11月	契約確定日から11月まで	条件付一般競争入札	
0004	公共下水道野津田町汚水枝線工事その4	0500 下水道施設工事	約4500万円	野津田町地内	管きょ工(φ200) 開削L=37.4m 推進L=13.4m	7月	契約確定日から1月まで	条件付一般競争入札	6月26日公告済7月2日申請締切
0005	公共下水道南町田四丁目雨水枝線工事	0500 下水道施設工事	約3500万円	南町田四丁目地内	管きょ工(φ800) L≒20m(新設) L≒20m(撤去)	8月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0006	狭あい道路拡幅整備工事	0600 一般土木工事	約1300万円	相原町1751番32外	アスファルト舗装、道路側溝整備等	7月	契約確定日から12月まで	条件付一般競争入札	
0007	水路支障物移設工事	0600 一般土木工事	約4700万円	本町田地内	ボックスカルバート工L=22.3m 親杭板柵コンクリート擁壁工N=1.0式 練積み造擁壁工A=20平方メートル 外	7月	契約確定日から1月まで	条件付一般競争入札	6月26日公告済7月2日申請締切
0008	忠生295号線雨水排水工事	0600 一般土木工事	約8500万円	函師町地内	雨水管新設工(管径600mm)60m等	8月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0009	堺716号線法面補強工事	0600 一般土木工事	約2400万円	相原町地内	法面補強工(擁壁工) H=5m、L=3m	8月	契約確定日から2月まで	条件付一般競争入札	
0010	相原駅東口アクセス路電線共同溝及び道路改良付帯工事(その2)	0600 一般土木工事	約7000万円	相原町地内	工事延長L=80m、幅員W=12m、電線共同溝工事	8月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	6月19日公告済7月2日申請締切

※諸般の事情により変更又は発注中止になることがあります。

また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。

東京都町田市(2025年度第2四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2025年7月1日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考
0011	鶴川駅北口交通広場整備工事(その3)	0600 一般土木工事	約2400万円	能ヶ谷一丁目地内	工事延長L=30、街築工、排水工、舗装工	8月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0012	芹ヶ谷公園町田荘跡地擁壁整備工事	0600 一般土木工事	約1億6000万円	高ヶ坂一丁目1654番地外	コンクリートブロック積擁壁工、小口止工シールコンクリート工、シールコート型枠、公園植栽張芝工 他	8月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0013	野津田公園転回広場整備工事	0600 一般土木工事	約6900万円	野津田町2035番地外	排水施設整備工、園路広場整備工、サービス施設整備工、管理施設整備工	9月	契約確定日から2月まで	条件付一般競争入札	
0014	堺市民センター歩道車乗入れ舗装等改修工事	0600 一般土木工事	未定	相原町795番地1	歩道車乗入れ舗装約12平方メートル、歩道切下げ及び雨水排水施設改修約7.3mその他一式	10月	契約確定日から12月まで	未定	
0015	「町田薬師池公園四季彩の杜ぼたん園」民権の森公園 排水施設整備工事	0600 一般土木工事	約760万円	野津田町2274番地1外	樹木伐採工、樹木移植工、樹木植栽工、排水施設撤去工、排水施設整備工、管理施設整備工	10月	契約確定日から2月まで	指名競争入札	
0016	鶴川西地区小学校統合に伴う擁壁等改修工事	0600 一般土木工事	約2億5000万円	鶴川三丁目22番地	鶴川第四小学校敷地内の既存擁壁の補強工事	10月	契約確定日から2026年12月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定
0017	原町田一丁目駐車場案内看板撤去工事	0600 一般土木工事	約640万円	原町田一丁目ほか5箇所	周辺道路6箇所にある原町田一丁目駐車場の案内看板の撤去工事を行う	11月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0018	原町田一丁目駐車場フェンス等設置工事	0700 建築工事	約2700万円	原町田一丁目駐車場(町田市原町田一丁目6番21号)	原町田一丁目駐車場を閉鎖管理するため、敷地周辺にフェンスを設置する工事を行う	8月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0019	大地沢自然交流サイト外壁改修工事	0700 建築工事	約2400万円	相原町5307番地2	外壁の改修工事を行うもの	9月	契約確定日から12月まで	条件付一般競争入札	
0020	小山田中学校後付けエレベーター設置他工事	0700 建築工事	約1億6000万円	小山田桜台一丁目12番地	小山田中学校のエレベーター棟増築、後付けエレベーター設置及び配膳室等改修工事	9月	契約確定日から2027年3月まで	条件付一般競争入札	

※諸般の事情により変更又は発注中止になることがあります。

また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。

東京都町田市(2025年度第2四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2025年7月1日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考
0021	(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備工事	0700 建築工事	約14億5000万円	高ヶ坂一丁目 1654-1他 芹ヶ谷公園内	(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟の新築工事	10月	契約確定日から2027年6月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定。付帯設備工事は分離発注予定。左記予定価格は建築・電気・給排水衛生・空調の合算金額です。
0022	三輪小学校中規模改修工事(3期)	0700 建築工事	約1億9000万円	三輪町330番地1	三輪小学校の外壁・屋上防水改修工事	10月	契約確定日から2026年12月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定
0023	鶴川駅北口広場バスシェルター建築工事(3期)	0700 建築工事	約2億円	能ヶ谷一丁目 209-2、226、230の各一部	工事延長L=50m、幅員W=4.8m、上屋工事	11月	契約確定日から2026年10月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定
0024	南市民センター改修工事	0700 建築工事	約2億9000万円	金森四丁目5番6号	屋上防水改修、外壁改修、設備改修工事に伴う内装改修、ZEB化改修	10月	契約確定日から2027年5月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定
0025	相原小学校外壁屋上防水改修工事(3期)	0700 建築工事	約1億4000万円	相原町1673番地	相原小学校の外壁・屋上防水改修工事及びそれに伴う電気設備機器の取り外し再取付	12月	契約確定日から2026年12月まで	条件付一般競争入札	
0026	木曾境川小学校外壁屋上防水改修工事(I期)	0700 建築工事	約1億3000万円	木曾西一丁目9番1号	木曾境川小学校の外壁・屋上防水改修工事及びそれに伴う既存空調設備の取り外し再取付	12月	契約確定日から2026年12月まで	条件付一般競争入札	
0027	(仮称)国際工芸美術館整備工事	0700 建築工事	未定	原町田五丁目16番 芹ヶ谷公園内	(仮称)国際工芸美術館の新築工事	1月	契約確定日から2028年6月まで	未定	発注方法検討中
0028	芹ヶ谷公園エレベーター棟・デッキ設置工事	0700 建築工事	未定	原町田四丁目1532番地1外	エレベーター棟及びデッキ(橋脚)の設置工事	調整中	調整中	未定	発注方法検討中
0029	木曾森野コミュニティセンター受変電設備改修工事	0800 電気工事	約2500万円	木曾東一丁目2番	受変電設備改修工事 一式キュービクルの更新	9月	契約確定日から2026年10月まで	条件付一般競争入札	

※諸般の事情により変更又は発注中止になることがあります。

また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。

東京都町田市(2025年度第2四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2025年7月1日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考
0030	ふれあいもみじ館照明改修工事	0800 電気工事	約620万円	金森東三丁目17番14号	照明設備の改修工事を行うもの	9月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0031	木曾山崎図書館照明改修工事	0800 電気工事	約430万円	山崎町2160番地	照明設備の改修工事を行うもの	9月	契約確定日から3月まで	指名競争入札	
0032	鶴川ポンプ場照明設備更新工事	0800 電気工事	約670万円	三輪町284番地1	照明設備更新	9月	契約確定日から1月まで	指名競争入札	
0033	真光寺中学校受変電設備改修工事	0800 電気工事	約4300万円	真光寺三丁目8番地1	真光寺中学校の受変電設備改修工事	9月	契約確定日から2026年10月まで	条件付一般競争入札	
0034	(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備電気設備工事	0800 電気工事	予定価格につきましては、「(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備工事」の欄をご参照ください。	高ヶ坂一丁目1654-1他 芹ヶ谷公園内	(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備工事に伴う電気設備工事	10月	契約確定日から2027年6月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定工事の付帯工事
0035	三輪小学校中規模改修電気設備工事(3期)	0800 電気工事	約1700万円	三輪町330番地1	三輪小学校の外壁・屋上防水改修工事に伴う電灯設備、放送設備、自動火災報知設備、配線保護工事	10月	契約確定日から2026年12月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定工事の付帯工事
0036	2025年度第2回街路灯新設工事	0800 電気工事	約300万円	未定	街路灯新設工事	11月	契約確定日から1月まで	指名競争入札	
0037	南市民センター電気設備改修工事	0800 電気工事	約1億2000万円	金森四丁目5番6号	電灯設備改修、非常放送設備改修、自動火災報知設備改修、音声誘導装置設置等やZEB化の改修を行うもの	11月	契約確定日から2027年5月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定工事の付帯工事
0038	芹ヶ谷公園エレベーター棟電気設備工事	0800 電気工事	未定	原町田四丁目1532番地1外	エレベーター棟設置に伴う電気設備工事	調整中	調整中	未定	発注方法検討中

※諸般の事情により変更又は発注中止になることがあります。

また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。

東京都町田市(2025年度第2四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2025年7月1日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考
0039	(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備給排水衛生設備工事	0900 給排水衛生工事	予定価格につきましては、「(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備工事」の欄をご参照ください。	高ヶ坂一丁目1654-1他 芹ヶ谷公園内	(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備工事に伴う給排水衛生設備工事	10月	契約確定日から2027年6月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定工事の付帯工事
0040	三輪小学校中規模改修給排水衛生設備工事(3期)	0900 給排水衛生工事	約1300万円	三輪町330番地1	三輪小学校の外壁・屋上防水改修工事に伴う給排水衛生設備工事	10月	契約確定日から2026年12月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定工事の付帯工事
0041	デイサービス高ヶ坂受水槽給水ポンプ改修工事	0900 給排水衛生工事	約1300万円	高ヶ坂七丁目26番8号	受水槽給水ポンプの改修工事を行うもの	11月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	
0042	南市民センター給排水衛生設備改修工事	0900 給排水衛生工事	約7200万円	金森四丁目5番6号	衛生器具設備、給水設備、排水通気設備、給水設備、ガス設備等やZEB化の改修工事を行うもの	11月	契約確定日から2027年5月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定工事の付帯工事
0043	自由民権資料館空気調和設備改修工事	1000 空調工事	約700万円	野津田町897番地	空気調和設備、付帯設備の改修工事を行うもの	7月	契約確定日から1月まで	指名競争入札	
0044	忠生小学校特別教室他空気調和設備更新工事	1000 空調工事	約2100万円	忠生三丁目10番地2	忠生小学校の空気調和設備の更新工事	7月	契約確定日から12月まで	条件付一般競争入札	6月26日公告済7月2日申請締切
0045	堺中学校特別教室他空調設備更新工事	1000 空調工事	約2600万円	相原町752番地	堺中学校の空気調和設備の更新工事	7月	契約確定日から12月まで	条件付一般競争入札	6月26日公告済7月2日申請締切
0046	市庁舎空冷チラー改修工事(その2)	1000 空調工事	約9000万円	森野二丁目2番22号	市庁舎空冷チラーのオーバーホール	8月	契約確定日から12月まで	条件付一般競争入札	
0047	デイサービス榛名坂空気調和設備改修工事	1000 空調工事	約1800万円	金井三丁目20番地1	空気調和設備、換気設備、付帯設備の改修工事を行うもの	8月	契約確定日から1月まで	条件付一般競争入札	
0048	上小山田コミュニティセンター空気調和設備改修工事	1000 空調工事	約1300万円	上小山田町2616番地2	空気調和設備、付帯設備の改修工事を行うもの	9月	契約確定日から1月まで	条件付一般競争入札	

※諸般の事情により変更又は発注中止になることがあります。

また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。

東京都町田市(2025年度第2四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2025年7月1日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考
0049	高ヶ坂けやき学童保育クラブ空調和設備改修工事	1000 空調工事	約1100万円	高ヶ坂六丁目7番1号	空調和設備、付帯設備の改修工事を行うもの	9月	契約確定日から1月まで	条件付一般競争入札	
0050	(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備空調和設備工事	1000 空調工事	予定価格につきましては、「(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備工事」の欄をご参照ください。	高ヶ坂一丁目1654-1他 芹ヶ谷公園内	(仮称)公園案内棟/喫茶/版画工房/アート体験棟整備工事に伴う空調和設備工事	10月	契約確定日から2027年6月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定工事の付帯工事
0051	市庁舎ファンコイル取替工事	1000 空調工事	約1100万円	町田市森野二丁目2番22号	市庁舎空調機器の取替	10月	契約確定日から2月まで	条件付一般競争入札	
0052	三輪小学校中規模改修空調和設備工事(3期)	1000 空調工事	約700万円	三輪町330番地1	三輪小学校の外壁・屋上防水改修工事に伴う空調和設備工事	10月	契約確定日から2026年12月まで	指名競争入札	
0053	南市民センター空調和設備改修工事	1000 空調工事	約1億5000万円	金森四丁目5番6号	空調和設備、換気設備、自動制御設備等やZEB化の改修工事を行うもの	11月	契約確定日から2027年5月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定工事の付帯工事
0054	公園施設長寿命化対策工事	2700 造園	約4900万円	町田市内	遊具改修工事	10月	契約確定日から2月まで	条件付一般競争入札	
0055	旧リサイクル広場等解体工事	3100 解体工事	約990万円	下小山田町3267番地ほか 最終処分場	建築物(軽量鉄骨、延床面積238平方メートル)解体(ただし基礎は除く)ほか	10月	契約確定日から2月まで	指名競争入札	
0056	鶴川西地区小学校統合に伴う鶴川第四小学校解体工事	3100 解体工事	約8億円	鶴川三丁目22番地	鶴川第四小学校既存校舎棟、敷地内施設の解体工事	10月	契約確定日から2027年3月まで	条件付一般競争入札	12月議会付議予定
0057	ターミナル東2号補修工事	3800 橋りょう塗装	約930万円	原町田三丁目地内	塗替塗装工 A=33.8平方メートル 他	8月	契約確定日から12月まで	指名競争入札	
0058	馬場橋PCB除去工事	3800 橋りょう塗装	約5800万円	小山町地内	塗替塗装工 A=217平方メートル 断面修復工 N=1構造物 等	9月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	業種検討中

※諸般の事情により変更又は発注中止になることがあります。

また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。

東京都町田市(2025年度第2四半期以降)公共工事発注見通し

表中の内容は2025年7月1日時点の予定です。

公表番号	件名	業種	概算工事費	履行場所	工事概要	入札の予定時期	履行期間	入札方式	備考
0059	幸延寺橋PCB除去工事	3800 橋りょう塗装	約7600万円	森野一丁目地内	塗替塗装工 A=416平方メートル 断面修復工 N=1構造物 等	9月	契約確定日から3月まで	条件付一般競争入札	業種検討中
0060	鶴見川クリーンセンター No2-1反応タンク他流入可動堰更新工事	4500 水処理装置	約3700万円	三輪緑山一丁目1番地	流入可動堰の更新	8月	契約確定日から2月まで	条件付一般競争入札	業種検討中
0061	町田市民ホールエレベーター改修工事	4800 エレベーター	非公表	森野二丁目2番36号	町田市民ホールのエレベーター部分改修工事	未定	契約確定日から2027年3月まで	随意契約	

※諸般の事情により変更又は発注中止になることがあります。

また、契約締結に議会の可決が必要な案件(予定価格が1億7千万円を超えるもの)及びその付帯工事の契約締結は、議会での可決後となります。