

2024年度電子入札による一般競争入札公表(工事)

町田市では、一般競争入札を原則として電子入札で行っています。

電子入札による一般競争入札案件は、下記一覧表で公開します。公告文書は、電子調達サービス入札情報の『発注案件情報』から取得してください。『発注案件情報』で検索する際は業種の入力が必須となっていますので、一覧表で確認した業種を控えておいてください。

2024年度 電子入札による一般競争入札案件一覧表(工事)

2024年5月23日更新

公告番号	件名	業種	申込期間	開札日	備考
37	公共下水道図師町ほか汚水枝線工事	0500 下水道施設工事	5月23日から 6月5日まで	6月24日	総合評価方式
36	本町田ひなた小学校統合に伴う教室整備工事	0700 建築工事	5月23日から 5月29日まで	6月17日	
35	鶴川中学校中規模改修機械設備工事 I期	1000 空調工事	5月23日から 6月5日まで	7月9日	
34	相原駅東口アクセス路電線共同溝及び道路改良工事	0600 一般土木工事	5月23日から 5月29日まで	6月26日	
33	町田623号線(消防署前)電線共同溝及び道路改良工事(その3)	0600 一般土木工事	5月23日から 5月29日まで	6月25日	
32	成瀬子どもクラブ新築空気調和設備工事	1000 空調工事	5月17日から 5月23日まで	6月11日	
31	成瀬子どもクラブ新築電気設備工事	0800 電気工事	5月17日から 5月23日まで	6月11日	
30	成瀬子どもクラブ新築給排水衛生設備工事	0900 給排水衛生工事	5月17日から 5月23日まで	6月11日	
29	成瀬子どもクラブ新築工事	0700 建築工事	5月17日から 5月23日まで	6月11日	
28	成瀬クリーンセンターNo. 2-1、No. 2-2反応タンク流入可動堰他更新工事	4500 水処理装置	5月16日から 5月22日まで	6月10日	
27	忠生450号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	5月16日から 5月22日まで	6月10日	
26	町田市鶴川東地区統合新設小学校用地境界測量業務委託	1400 測量	5月16日から 5月22日まで	6月11日	
25	本町田ひなた小学校統合に伴う教室整備電気設備工事	0800 電気工事	5月16日から 5月22日まで	6月10日	
24	忠生630号線(第二期)道路台帳測量業務委託	1400 測量	5月16日から 5月22日まで	6月7日	
23	鶴川33号線道路改良工事	0600 一般土木工事	5月9日から 5月15日まで	6月4日	
22	堺109号線道路改良工事	0600 一般土木工事	5月9日から 5月15日まで	6月5日	
21	野津田公園南口フットライト設置工事	0800 電気工事	5月9日から 5月15日まで	6月3日	
20	町田437号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	5月9日から 5月15日まで	6月3日	
19	森野住宅周辺地区三次元点群等測量業務委託	1400 測量	5月9日から 5月15日まで	5月31日	

公告番号	件名	業種	申込期間	開札日	備考
18	公共下水道下小山田町污水枝線工事その2	0500 下水道施設工事	4月18日から 4月24日まで	5月29日	
17	子どもセンターぱお空気調和設備改修工事	1000 空調工事	4月18日から 4月24日まで	5月21日	
16	鶴川駅北口広場支障物移設・撤去工事	0600 一般土木工事	4月11日から 4月17日まで	5月14日	
15	都市計画道路3・4・34号線(南大谷)道路調査測量業務委託	1400 測量	4月11日から 4月17日まで	5月14日	
14	野津田公園多目的広場基本・実施設計業務委託	1200 土木設計	4月4日から 4月10日まで	4月26日	
13	忠生732号線(尾根緑道)道路照明施設等整備工事	0800 電気工事	4月4日から 4月10日まで	5月7日	
12	成瀬小学校建設に伴う仮校舎教室整備機械設備工事	1000 空調工事	4月4日から 4月10日まで	5月16日	
11	成瀬小学校建設に伴う仮校舎教室整備電気設備工事	0800 電気工事	4月4日から 4月10日まで	5月16日	
10	成瀬小学校建設に伴う仮校舎教室整備工事	0700 建築工事	4月4日から 4月10日まで	5月15日	
9	成瀬子どもクラブ新築空気調和設備工事	1000 空調工事	4月4日から 4月10日まで	5月13日	中止
8	成瀬子どもクラブ新築電気設備工事	0800 電気工事	4月4日から 4月10日まで	5月13日	中止
7	成瀬子どもクラブ新築給排水衛生設備工事	0900 給排水衛生工事	4月4日から 4月10日まで	5月13日	中止
6	公共下水道原町田六丁目ほか管きよ更生工事	0500 下水道施設工事	4月4日から 4月10日まで	5月20日	
5	公共下水道能ヶ谷七丁目ほか管きよ更生工事	0500 下水道施設工事	4月4日から 4月10日まで	5月17日	
4	公共下水道鶴川二丁目ほか管きよ改築工事	0500 下水道施設工事	4月4日から 4月10日まで	5月16日	
3	公共下水道鶴川一丁目ほか管きよ改築工事	0500 下水道施設工事	4月4日から 4月10日まで	5月15日	
2	大戸小学校給食室厨房設備等改修工事	1000 空調工事	3月28日から 4月3日まで	4月22日	
1	成瀬子どもクラブ新築工事	0700 建築工事	3月28日から 4月3日まで	5月10日	不調