

## 2025年度電子入札による一般競争入札公表(工事)

町田市では、一般競争入札を原則として電子入札で行っています。

電子入札による一般競争入札案件は、下記一覧表で公開します。公告文書は、電子調達サービス入札情報の『発注案件情報』から取得してください。『発注案件情報』で検索する際は業種の入力が必須となっていますので、一覧表で確認した業種を控えておいてください。

2025年度 電子入札による一般競争入札案件一覧表 (工事)

2025年5月8日更新

| 公告<br>番号 | 件 名                                        | 業 種             | 申込期間               | 開札日   | 備考 |
|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------|----|
| 27       | 忠生1001号線道路舗装改良工事                           | 0100<br>道路舗装工事  | 5月8日から<br>5月14日まで  | 6月2日  |    |
| 26       | 町田市教育センター解体工事実施設計業務<br>委託                  | 1100<br>建築設計    | 5月8日から<br>5月14日まで  | 5月30日 |    |
| 25       | 芹ヶ谷公園町田荘跡地擁壁整備工事                           | 0600<br>一般土木工事  | 5月8日から<br>5月14日まで  | 6月10日 |    |
| 24       | 成瀬クリーンセンターNo.2-3、No.2-4反応タンク<br>流入可動堰他更新工事 | 4500<br>水処理装置   | 5月8日から<br>5月14日まで  | 6月10日 |    |
| 23       | 町田623号線(消防署前)樹木伐採工事(その<br>2)               | 2700<br>造園      | 4月24日から<br>5月8日まで  | 5月27日 |    |
| 22       | 町田第一中学校体育館・プール棟内部改修工<br>事                  | 0700<br>建築工事    | 4月24日から<br>5月8日まで  | 6月3日  |    |
| 21       | 小川小学校給食室空調機設置電気設備工事                        | 0800<br>電気工事    | 4月17日から<br>4月23日まで | 5月21日 |    |
| 20       | 小川小学校給食室空調機設置機械設備工事                        | 1000<br>空調工事    | 4月17日から<br>4月23日まで | 5月21日 |    |
| 19       | 町田623号線(消防署前)電線共同溝及び道<br>路改良工事(その4)        | 0600<br>一般土木工事  | 4月17日から<br>4月23日まで | 5月30日 |    |
| 18       | 忠生732号線(尾根緑道)道路改良工事(その<br>5)               | 0600<br>一般土木工事  | 4月17日から<br>4月23日まで | 5月29日 |    |
| 17       | 公共下水道小川二丁目ほか管きょ改築工事                        | 0500<br>下水道施設工事 | 4月10日から<br>4月16日まで | 5月28日 |    |
| 16       | 公共下水道小川四丁目ほか管きょ改築工事                        | 0500<br>下水道施設工事 | 4月10日から<br>4月16日まで | 5月27日 |    |
| 15       | 町田835号線(原町田中央通り)電線共同溝<br>工事(その3)           | 0600<br>一般土木工事  | 4月10日から<br>4月16日まで | 5月14日 |    |
| 14       | 木曽山崎コミュニティセンターB館昇降機設備<br>改修工事              | 4800<br>エレベーター  | 4月3日から<br>4月9日まで   | 5月7日  |    |
| 13       | 公共下水道三輪町ほか管きょ改築工事                          | 0500<br>下水道施設工事 | 4月3日から<br>4月9日まで   | 5月20日 |    |
| 12       | 公共下水道野津田町污水枝線工事その3                         | 0500<br>下水道施設工事 | 4月3日から<br>4月9日まで   | 5月16日 |    |
| 11       | 公共下水道相原町污水枝線工事その5                          | 0500<br>下水道施設工事 | 4月3日から<br>4月9日まで   | 5月15日 |    |
| 10       | 鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備空気<br>調和設備工事              | 1000<br>空調工事    | 4月3日から<br>4月9日まで   | 5月15日 |    |
| 9        | 鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備電気<br>設備工事                | 0800<br>電気工事    | 4月3日から<br>4月9日まで   | 5月15日 | 中止 |

| 公告<br>番号 | 件 名                                    | 業 種             | 申込期間              | 開札日   | 備考 |
|----------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|----|
| 8        | 鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備工事                    | 0700<br>建築工事    | 4月3日から<br>4月9日まで  | 5月14日 |    |
| 7        | 消防器具置場第2分団第1部新築工事                      | 3000<br>鉄骨プレハブ  | 4月3日から<br>4月9日まで  | 5月20日 |    |
| 6        | 都市計画道路3・4・34号線(南大谷)道路<br>調査測量業務委託(その2) | 1400<br>測量      | 4月3日から<br>4月9日まで  | 4月24日 |    |
| 5        | 南市民センター電気設備改修工事                        | 0800<br>電気工事    | 3月28日から<br>4月3日まで | 5月8日  |    |
| 4        | 南市民センター給排水衛生設備改修工事                     | 0900<br>給排水衛生工事 | 3月28日から<br>4月3日まで | 5月9日  |    |
| 3        | 南市民センター空気調和設備改修工事                      | 1000<br>空調工事    | 3月28日から<br>4月3日まで | 5月8日  |    |
| 2        | 南市民センター改修工事                            | 0700<br>建築工事    | 3月28日から<br>4月3日まで | 5月7日  |    |
| 1        | 鶴川駅北口広場バスシェルター建築工事<br>(3期)             | 0700<br>建築工事    | 3月28日から<br>4月3日まで | 5月12日 |    |