

2025年度電子入札による一般競争入札公表(工事)

町田市では、一般競争入札を原則として電子入札で行っています。

電子入札による一般競争入札案件は、下記一覧表で公開します。公告文書は、電子調達サービス入札情報の『発注案件情報』から取得してください。『発注案件情報』で検索する際は業種の入力が必須となっていますので、一覧表で確認した業種を控えておいてください。

2025年度 電子入札による一般競争入札案件一覧表(工事)

2025年11月20日更新

公告 番号	件 名	業 種	申込期間	開札日	備考
122	鶴川中央小学校建設に伴う既存擁壁補強工事	0600 一般土木工事	11月20日から 11月26日まで	1月6日	
121	相原小学校外壁屋上防水改修工事(3期)	0700 建築工事	11月20日から 11月26日まで	12月23日	
120	ターミナル東2号デッキ補修工事	0600 一般土木工事	11月11日から 11月17日まで	12月4日	
119	本町田雨水管渠実施設計業務委託	1200 土木設計	11月6日から 11月12日まで	11月28日	
118	市庁舎10階会議室空調設備改修工事	1000 空調工事	11月6日から 11月12日まで	12月2日	
117	三輪小学校中規模改修電気設備工事(3期)	0800 電気工事	11月6日から 11月12日まで	12月15日	
116	三輪小学校中規模改修機械設備工事(3期)	0900 給排水衛生工事	11月6日から 11月12日まで	12月15日	
115	原町田一丁目駐車場外周フェンス等設置工事	0700 建築工事	11月6日から 11月12日まで	12月2日	
114	(仮称)町田市立国際工芸美術館整備工事	0700 建築工事	11月6日から 11月19日まで	1月19日	
113	三輪小学校中規模改修工事(3期)	0700 建築工事	11月6日から 11月12日まで	12月12日	
112	木曽境川小学校外壁屋上防水改修工事(1期)	0700 建築工事	11月6日から 11月12日まで	12月10日	
111	堺710号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	10月30日から 11月5日まで	11月21日	
110	南市民センター給排水衛生設備改修工事	0900 給排水衛生工事	10月30日から 11月5日まで	12月4日	
109	南市民センター電気設備改修工事	0800 電気工事	10月30日から 11月5日まで	12月3日	
108	南市民センター空気調和設備改修工事	1000 空調工事	10月30日から 11月5日まで	12月3日	
107	芹ヶ谷公園エレベーター棟・デッキ設置工事	0700 建築工事	10月23日から 11月5日まで	1月6日	
106	本町田雨水管渠実施設計業務委託	1200 土木設計	10月16日から 10月22日まで	11月11日	中止
105	堺710号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	10月16日から 10月22日まで	11月11日	中止
104	ターミナル東2号デッキ補修工事	3800 橋りょう塗装工事	10月9日から 10月15日まで	11月4日	中止

公告 番号	件 名	業 種	申込期間	開札日	備考
103	町田ダリア園駐車場舗装他改修工事	0600 一般土木工事	10月9日から 10月15日まで	11月4日	
102	南市民センター改修工事	0700 建築工事	10月1日から 10月7日まで	10月31日	
101	鶴川駅北口広場バスシェルター建築工事(3期)	0700 建築工事	10月1日から 10月7日まで	11月4日	
100	下小山田苗圃内ビニールハウス等撤去工事	0600 一般土木工事	9月25日から 10月1日まで	10月21日	
99	松葉公園外長寿命化対策工事	2700 造園	9月4日から 9月10日まで	10月1日	
98	鶴川2144号線(鶴川駅南口アクセス道路)道路改良工事(その2)	0600 一般土木工事	9月4日から 9月10日まで	10月9日	
97	最終処分場関連用地安全管理施設修繕	0600 一般土木工事	9月4日から 9月10日まで	10月2日	
96	(仮称)公園案内棟／喫茶／版画工房／アート体験棟新築工事	0700 建築工事	9月4日から 9月17日まで	10月27日	中止
95	大地沢自然交流サイト外壁改修工事(2期)	0700 建築工事	9月4日から 9月17日まで	10月7日	総合評価方式
94	小山田中学校後付けエレベーター設置他工事	0700 建築工事	9月4日から 9月10日まで	10月8日	中止
93	授産センター受水槽他改修工事	0900 給排水衛生工事	8月28日から 9月3日まで	9月24日	
92	木曽森野コミュニティセンター受変電設備改修工事	0800 電気工事	8月28日から 9月3日まで	9月24日	
91	堺716号線法面補強工事	0600 一般土木工事	8月28日から 9月10日まで	10月1日	総合評価方式
90	南第一小学校単独建替え工事に伴う測量業務委託	1400 測量	8月21日から 8月27日まで	9月12日	
89	鶴見川クリーンセンターNo. 2-1反応タンク他流入可動堰更新工事	4500 水処理装置	8月21日から 8月27日まで	9月16日	
88	鶴川第四小学校解体工事	3100 解体工事	8月21日から 9月3日まで	10月14日	
87	小山市民センター改修工事	0700 建築工事	8月21日から 8月27日まで	9月25日	
86	狭あい道路拡幅整備工事	0600 一般土木工事	8月21日から 8月27日まで	9月16日	
85	真光寺中学校受変電設備改修工事	0800 電気工事	8月7日から 8月27日まで	9月16日	総合評価方式
84	馬場橋補修工事	0200 橋りょう工事	7月31日から 8月6日まで	9月2日	
83	野津田公園南口転回広場整備工事	0600 一般土木工事	7月31日から 8月6日まで	9月9日	
82	幸延寺橋補修工事	0200 橋りょう工事	7月31日から 8月6日まで	9月1日	
81	鶴川駅北口交通広場道路付属物設置工事	0600 一般土木工事	7月31日から 8月6日まで	9月2日	
80	鶴川駅南口アクセス道路整備事業に伴う現物補償工事	0600 一般土木工事	7月31日から 8月6日まで	9月1日	
79	成瀬クリーンセンター焼却炉棟給気ファンM-1修繕	6300 機械器具設置	7月24日から 7月30日まで	8月27日	

公告 番号	件 名	業 種	申込期間	開札日	備考
78	最終処分場関連用地安全施設修繕	0600 一般土木工事	7月17日から 7月23日まで	8月18日	中止
77	忠生848号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	7月17日から 7月30日まで	8月25日	総合評価方式
76	子どもセンターつるっこ改修工事实施設計業務委託	1100 建築設計	7月17日から 7月23日まで	8月8日	
75	公共下水道南町田四丁目雨水枝線工事	0500 下水道施設工事	7月10日から 7月16日まで	8月5日	
74	デイサービス榛名坂空気調和設備改修工事	1000 空調工事	7月3日から 7月16日まで	8月5日	総合評価方式
73	野津田公園スケートパーク実施設計業務委託	1200 土木設計	7月3日から 7月9日まで	7月29日	
72	狭あい道路拡幅整備工事	0600 一般土木工事	7月3日から 7月9日まで	7月29日	中止
71	総合体育館改修工事基本・実施設計業務委託	1100 建築設計	7月3日から 7月9日まで	7月31日	
70	芹ヶ谷公園町田荘跡地擁壁整備工事	0600 一般土木工事	7月3日から 7月9日まで	8月5日	
69	市庁舎空冷チラー改修工事(その2)	1000 空調工事	7月3日から 7月9日まで	8月6日	
68	公共下水道相原処理分区ほか実施設計業務委託その4	1200 土木設計	6月26日から 7月2日まで	7月23日	
67	2025年度第1回消えないまちだ君修繕	0800 電気工事	6月26日から 7月2日まで	7月22日	
66	忠生小学校特別教室他空気調和設備更新工事	1000 空調工事	6月26日から 7月2日まで	7月23日	
65	堺中学校特別教室他空調設備更新工事	1000 空調工事	6月26日から 7月2日まで	7月22日	
64	公共下水道野津田町汚水枝線工事その4	0500 下水道施設工事	6月26日から 7月2日まで	7月23日	
63	水路支障物移設工事	0600 一般土木工事	6月26日から 7月2日まで	7月22日	中止
62	森野住宅周辺地区道路設計業務委託	1200 土木設計	6月26日から 7月2日まで	7月18日	
61	相原駅東口アクセス路電線共同溝及び道路改良付帯工事(その2)	0600 一般土木工事	6月19日から 7月2日まで	7月30日	総合評価方式
60	南207号線道路改良工事	0600 一般土木工事	6月12日から 6月18日まで	7月7日	
59	都市計画道路3・4・34号線(南大谷)外1路線道路予備修正設計等業務委託	1200 土木設計	6月12日から 6月18日まで	7月4日	不調
58	子どもセンターつるっこ改修工事实施設計業務委託	1100 建築設計	6月5日から 6月11日まで	6月27日	不調
57	鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備電気設備工事	0800 電気工事	6月5日から 6月11日まで	7月7日	
56	鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備空気調和設備工事	1000 空調工事	6月5日から 6月11日まで	7月7日	
55	鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備工事	0700 建築工事	6月5日から 6月11日まで	7月7日	
54	公共下水道図師6号汚水幹線工事	0500 下水道施設工事	6月5日から 6月11日まで	6月30日	

公告 番号	件 名	業 種	申込期間	開札日	備考
53	芹ヶ谷公園第2期実施設計業務委託	1200 土木設計	6月5日から 6月11日まで	6月27日	
52	鶴川第二中学校屋上防水改修工事Ⅱ期	3900 防水	6月5日から 6月11日まで	7月1日	
51	成瀬中央小学校屋上防水改修工事Ⅱ期	3900 防水	6月5日から 6月11日まで	6月30日	
50	小山市民センター改修工事	0700 建築工事	5月29日から 6月4日まで	7月11日	不調
49	小山市民センター給排水衛生設備改修工事	0900 給排水衛生工事	5月29日から 6月4日まで	7月11日	
48	小山市民センター電気設備改修工事	0800 電気工事	5月29日から 6月4日まで	7月11日	
47	小山市民センター空気調和設備改修工事	1000 空調工事	5月29日から 6月4日まで	7月10日	
46	木曾中学校後付けエレベーター設置工事	0700 建築工事	5月29日から 6月4日まで	7月8日	中止
45	2025年度地籍調査事業・公共物管理平面図 等作成業務委託	1400 測量	5月29日から 6月4日まで	6月20日	
44	市民文学館ことばらんど改修工事实施設計業 務委託	1100 建築設計	5月29日から 6月4日まで	6月20日	
43	野津田公園スケートパーク実施設計業務委託	1200 土木設計	5月29日から 6月4日まで	6月20日	不調
42	町田437号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	5月22日から 5月28日まで	6月17日	
41	鶴川379号外1路線道路改良工事	0600 一般土木工事	5月22日から 5月28日まで	6月16日	
40	忠生630号線(第二期)道路改良工事(その6)	0600 一般土木工事	5月22日から 5月28日まで	6月25日	
39	忠生33号線(山崎2)道路改良工事(その6)	0600 一般土木工事	5月22日から 5月28日まで	6月24日	
38	公共下水道相原3号汚水幹線及び小山町汚 水枝線工事	0500 下水道施設工事	5月22日から 6月4日まで	6月27日	総合評価方式
37	金森調節池上部公園整備実施設計業務委託	1200 土木設計	5月22日から 5月28日まで	6月17日	
36	公共下水道鶴川排水分区ほか管渠改築工事 実施設計業務委託	1200 土木設計	5月22日から 5月28日まで	6月13日	
35	芹ヶ谷公園エレベーター棟・デッキ設置工事	0700 建築工事	5月22日から 6月4日まで	7月15日	中止
34	町田第一中学校体育館・プール棟エレベ ーター改修工事	4800 エレベーター	5月15日から 5月21日まで	6月10日	
33	忠生579号外1路線道路調査測量業務委託	1400 測量	5月15日から 5月21日まで	6月6日	
32	鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備電気 設備工事	0800 電気工事	5月15日から 5月21日まで	6月9日	中止
31	南市民センター電気設備改修工事	0800 電気工事	5月14日から 5月20日まで	6月6日	中止
30	南市民センター給排水衛生設備改修工事	0900 給排水衛生工事	5月14日から 5月20日まで	6月9日	中止
29	南市民センター空気調和設備改修工事	1000 空調工事	5月14日から 5月20日まで	6月6日	中止

公告 番号	件 名	業 種	申込期間	開札日	備考
28	南市民センター改修工事	0700 建築工事	5月14日から 5月20日まで	6月6日	中止
27	忠生1001号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	5月8日から 5月14日まで	6月2日	
26	町田市教育センター解体工事実施設計業務 委託	1100 建築設計	5月8日から 5月14日まで	5月30日	
25	芹ヶ谷公園町田荘跡地擁壁整備工事	0600 一般土木工事	5月8日から 5月14日まで	6月10日	中止
24	成瀬クリーンセンターNo.2-3、No.2-4反応タン ク流入可動堰他更新工事	4500 水処理装置	5月8日から 5月14日まで	6月10日	
23	町田623号線(消防署前)樹木伐採工事(その 2)	2700 造園	4月24日から 5月8日まで	5月27日	
22	町田第一中学校体育館・プール棟内部改修工 事	0700 建築工事	4月24日から 5月8日まで	6月3日	
21	小川小学校給食室空調機設置電気設備工事	0800 電気工事	4月17日から 4月23日まで	5月21日	
20	小川小学校給食室空調機設置機械設備工事	1000 空調工事	4月17日から 4月23日まで	5月21日	
19	町田623号線(消防署前)電線共同溝及び道 路改良工事(その4)	0600 一般土木工事	4月17日から 4月23日まで	5月30日	
18	忠生732号線(尾根緑道)道路改良工事(その 5)	0600 一般土木工事	4月17日から 4月23日まで	5月29日	
17	公共下水道小川二丁目ほか管きょ改築工事	0500 下水道施設工事	4月10日から 4月16日まで	5月28日	
16	公共下水道小川四丁目ほか管きょ改築工事	0500 下水道施設工事	4月10日から 4月16日まで	5月27日	
15	町田835号線(原町田中央通り)電線共同溝 工事(その3)	0600 一般土木工事	4月10日から 4月16日まで	5月14日	
14	木曽山崎コミュニティセンターB館昇降機設備 改修工事	4800 エレベーター	4月3日から 4月9日まで	5月7日	
13	公共下水道三輪町ほか管きょ改築工事	0500 下水道施設工事	4月3日から 4月9日まで	5月20日	
12	公共下水道野津田町污水枝線工事その3	0500 下水道施設工事	4月3日から 4月9日まで	5月16日	
11	公共下水道相原町污水枝線工事その5	0500 下水道施設工事	4月3日から 4月9日まで	5月15日	
10	鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備空気 調和設備工事	1000 空調工事	4月3日から 4月9日まで	5月15日	中止
9	鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備電気 設備工事	0800 電気工事	4月3日から 4月9日まで	5月15日	中止
8	鶴川西地区小学校統合に伴う教室整備工事	0700 建築工事	4月3日から 4月9日まで	5月14日	不調
7	消防器具置場第2分団第1部新築工事	3000 鉄骨プレハブ	4月3日から 4月9日まで	5月20日	
6	都市計画道路3・4・34号線(南大谷)道路 調査測量業務委託(その2)	1400 測量	4月3日から 4月9日まで	4月24日	
5	南市民センター電気設備改修工事	0800 電気工事	3月28日から 4月3日まで	5月8日	中止
4	南市民センター給排水衛生設備改修工事	0900 給排水衛生工事	3月28日から 4月3日まで	5月9日	中止

公告 番号	件 名	業 種	申込期間	開札日	備考
3	南市民センター空気調和設備改修工事	1000 空調工事	3月28日から 4月3日まで	5月8日	中止
2	南市民センター改修工事	0700 建築工事	3月28日から 4月3日まで	5月7日	中止
1	鶴川駅北口広場バスシェルター建築工事 (3期)	0700 建築工事	3月28日から 4月3日まで	5月12日	中止