2026年度電子入札による一般競争入札公表（工事）

町田市では、一般競争入札を原則として電子入札で行っています。
電子入札による一般競争入札案件は、下記一覧表で公開します。公告文書は、電子調達サービス入札情報の『発注案件情報』から取得してください。『発注案件情報』で検索する際は業種の入力が必須となっていますので、一覧表で確認した業種を控えておいてください。

２０２６年度　電子入札による一般競争入札案件一覧表（工事）　　２０２６年１１月５日更新

公告番号	件　名	業　種	申込期間	開札日	備考
115	鶴川駅北口交通広場道路築造工事(その3)	0600 一般土木工事	11月5日から 11月11日まで	12月1日	
114	鶴川駅南口アクセス道路橋梁整備工事	0600 一般土木工事	11月5日から 11月18日まで	12月25日	
113	南中学校構内通路整備他工事	2800 運動場施設	10月29日から 11月4日まで	11月24日	
112	統合新設小学校建設に伴う小山田南小学校外1校既存擁壁調査業務委託	1200 土木設計	10月29日から 11月4日まで	11月20日	
111	町田市立鶴川中央小学校新築給排水衛生設備工事	0900 給排水衛生工事	10月23日から 11月5日まで	12月9日	
110	町田市立鶴川中央小学校新築電気設備工事	0800 電気工事	10月23日から 11月5日まで	12月9日	
109	南成瀬六丁目外導水管修繕	0500 下水道施設工事	10月22日から 10月28日まで	11月18日	
108	小川四丁目外導水管修繕	0500 下水道施設工事	10月22日から 10月28日まで	11月17日	
107	都市計画道路3･4･19号線(矢部)橋梁架替工事	0600 一般土木工事	10月22日から 11月4日まで	12月24日	
106	Nature　Factory東京町田(大地沢自然交流サイト)キャビン解体工事	3100 解体工事	10月8日から 10月14日まで	11月2日	
105	町田市立鶴川中央小学校新築空気調和設備工事	1000 空調工事	10月2日から 10月15日まで	11月19日	
104	町田市立鶴川中央小学校新築給排水衛生設備工事	0900 給排水衛生工事	10月2日から 10月15日まで	11月19日	中止
103	町田市立鶴川中央小学校新築電気設備工事	0800 電気工事	10月2日から 10月15日まで	11月19日	中止
102	町田市立鶴川中央小学校新築工事	0700 建築工事	10月2日から 10月15日まで	11月18日	
101	市庁舎防災監視盤改修工事	3200 消火設備	10月1日から 10月7日まで	10月27日	
100	総合体育館改修事業に伴う発注者支援業務委託	1100 建築設計	10月1日から 10月7日まで	10月27日	
99	南三･南四地区統合新設小学校建設に伴う南第四小学校測量業務委託	1400 測量	9月17日から 9月28日まで	10月15日	
98	鶴川駅北口交通広場道路築造工事(その3)	0600 一般土木工事	9月17日から 9月28日まで	10月16日	中止
97	排水浄化センター改修工事	6300 機械器具設置	9月17日から 9月28日まで	10月23日	中止

公告番号	件　名	業　種	申込期間	開札日	備考
96	最終処分場峠谷地区安全対策工事	0600 一般土木工事	9月10日から 9月16日まで	10月27日	
95	小山田・小山田南地区小学校統合に伴う小山田南小学校測量業務委託	1400 測量	9月3日から 9月9日まで	9月30日	
94	野津田公園スケートパーク電気設備工事	0800 電気工事	9月3日から 9月9日まで	10月9日	
93	旭町2丁目児童公園外長寿命化対策工事	2700 造園	9月3日から 9月9日まで	10月1日	
92	南第一小学校解体工事	3100 解体工事	9月3日から 9月16日まで	10月28日	
91	西山橋補修工事	0200 橋りょう工事	8月27日から 9月2日まで	9月25日	
90	最終処分場雨水調整池改修工事	0600 一般土木工事	8月27日から 9月2日まで	9月24日	
89	市庁舎非常用照明用蓄電池改修工事	0800 電気工事	8月27日から 9月2日まで	9月24日	
88	忠生中学校体育館棟ほか中規模改修工事実施設計業務委託	1100 建築設計	8月27日から 9月2日まで	9月18日	
87	(仮称)金井・薬師地区中学校統合に伴う金井中学校測量業務委託	1400 測量	8月27日から 9月2日まで	9月18日	
86	4号デッキ補修工事	0100 道路舗装工事	8月6日から 8月19日まで	9月15日	
85	最終処分場峠谷地区安全対策準備工事(樹木伐採)	2700 造園	8月6日から 8月19日まで	9月7日	
84	公共下水道玉川学園五丁目ほか管きょ更生工事	0500 下水道施設工事	8月6日から 8月19日まで	9月15日	
83	町田かたかごの森立入防止柵設置工事	6600 金網さく	8月6日から 8月19日まで	9月8日	
82	鶴川ポンプ場No. 1、3汚水ポンプ修繕	4400 ポンプ据付け	8月6日から 8月19日まで	9月7日	
81	(仮称)町三・山崎地区中学校統合に伴う本町田ひなた小学校測量業務委託	1400 測量	7月30日から 8月5日まで	8月28日	
80	堺710号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	7月30日から 8月5日まで	8月31日	
79	成瀬中央あおぞら学童保育クラブ空気調和設備改修工事	1000 空調工事	7月30日から 8月5日まで	8月31日	
78	大蔵保育園改修工事	0700 建築工事	7月30日から 8月5日まで	8月31日	
77	野津田公園スケートパーク整備工事	0600 一般土木工事	7月28日から 8月3日まで	8月25日	
76	町田623号線(消防署前)道路改良工事(その5)	0100 道路舗装工事	7月23日から 7月29日まで	8月24日	
75	マンホール耐震化工事に伴う実施設計業務委託	1200 土木設計	7月23日から 7月29日まで	8月21日	
74	町田市自然休暇村給排水設備改修工事実施設計業務委託	1300 設備設計	7月23日から 7月29日まで	8月21日	中止
73	鶴川ポンプ場No. 1、3汚水ポンプ修繕	4400 ポンプ据付け	7月16日から 7月22日まで	8月18日	中止
72	ペデストリアン1号デッキ補修設計業務委託	1200 土木設計	7月16日から 7月22日まで	8月19日	

公告番号	件　名	業　種	申込期間	開札日	備考
71	南大谷中学校中規模改修工事実施設計業務委託	1100 建築設計	7月16日から 7月22日まで	8月7日	
70	森野住宅周辺地区道路橋梁設計業務委託	1200 土木設計	7月16日から 7月22日まで	8月7日	
69	森野住宅周辺地区用地測量等業務委託	1400 測量	7月16日から 7月22日まで	8月18日	
68	小山中央学童保育クラブ空気調和設備改修工事	1000 空調工事	7月16日から 7月22日まで	8月18日	
67	金森図書館屋上防水ほか改修工事	3900 防水	7月16日から 7月22日まで	8月18日	
66	2026年度第1回消えないまちだ君修繕	0800 電気工事	7月9日から 7月15日まで	8月5日	
65	鶴見川クリーンセンター水処理棟電灯設備更新工事	0800 電気工事	7月9日から 7月15日まで	8月4日	
64	相原駅東口アクセス路道路改良工事(その3)	0600 一般土木工事	7月9日から 7月15日まで	8月4日	
63	忠生中学校体育館棟ほか中規模改修工事実施設計業務委託	1100 建築設計	7月9日から 7月15日まで	8月4日	中止
62	公共下水道小川排水分区ほか管渠改築工事実施設計業務委託	1200 土木設計	7月9日から 7月15日まで	8月4日	
61	鶴見川クリーンセンターNo. 2－2反応タンク他流入可動堰更新工事	4500 水処理装置	7月2日から 7月8日まで	7月28日	
60	忠生295号線道路改良工事	0600 一般土木工事	7月2日から 7月8日まで	7月29日	
59	公共下水道下小山田町ほか汚水枝線工事	0500 下水道施設工事	7月2日から 7月8日まで	7月30日	
58	子どもセンターつるっこ空気調和設備改修工事	1000 空調工事	7月2日から 7月15日まで	8月20日	総合評価方式
57	子どもセンターつるっこ給排水衛生設備改修工事	0900 給排水衛生工事	7月2日から 7月15日まで	8月19日	総合評価方式
56	子どもセンターつるっこ電気設備改修工事	0800 電気工事	7月2日から 7月15日まで	8月19日	総合評価方式
55	子どもセンターつるっこ改修工事	0700 建築工事	7月2日から 7月15日まで	8月19日	総合評価方式
54	鶴川335号線道路改良工事	0600 一般土木工事	7月2日から 7月8日まで	8月6日	
53	町田37号線(文学館通り)外1路線電線共同溝工事及び道路改良工事	0600 一般土木工事	7月2日から 7月8日まで	8月5日	
52	町田市立室内プール排煙窓ほか改修工事	0700 建築工事	7月2日から 7月8日まで	7月28日	
51	薬師・金井地区中学校統合に伴う薬師中学校仮校舎整備工事実施設計業務委託	1100 建築設計	7月2日から 7月8日まで	7月28日	
50	鶴川1002号線道路舗装改良工事	0100 道路舗装工事	6月25日から 7月8日まで	7月28日	総合評価方式
49	大賀藕絲館空気調和設備改修工事	1000 空調工事	6月18日から 6月24日まで	7月13日	
48	消防器具置場第5分団第4部1小隊新築機械設備工事	0900 給排水衛生工事	6月18日から 6月24日まで	7月15日	
47	木曽山崎コミュニティセンター外壁ほか改修工事	0700 建築工事	6月11日から 6月17日まで	7月14日	

公告番号	件　名	業　種	申込期間	開札日	備考
46	せりがや会館解体工事設計業務委託	1100 建築設計	6月11日から 6月17日まで	7月3日	
45	野津田公園スケートパーク整備工事	0600 一般土木工事	6月11日から 6月17日まで	7月24日	中止
44	消防器具置場第5分団第4部1小隊新築工事	0700 建築工事	6月11日から 6月17日まで	7月15日	
43	公共下水道玉川学園五丁目ほか管きょ更生工事	0500 下水道施設工事	6月11日から 6月17日まで	7月14日	不調
42	公共下水道図師6号汚水幹線及び図師町ほか汚水枝線工事	0500 下水道施設工事	6月4日から 6月17日まで	7月6日	総合評価方式
41	なるせ駅前市民センター改修工事実施設計業務委託	1100 建築設計	6月4日から 6月10日まで	6月26日	
40	町田木曽山崎パラアリーナ整備・運営事業 給水管引込工事	0900 給排水衛生工事	6月4日から 6月10日まで	6月29日	
39	旧清掃第二事業場解体工事	3100 解体工事	5月28日から 6月3日まで	6月22日	
38	2026年度地籍調査事業・公共物管理平面図等作成業務委託	1400 測量	5月28日から 6月3日まで	6月19日	
37	(仮称)薬師・金井地区中学校統合に伴う金井中学校リニューアル工事基本・実施設計業務委託	1100 建築設計	5月28日から 6月3日まで	6月24日	
36	町田市立室内プール空気調和設備HU－1コイル改修工事	1000 空調工事	5月28日から 6月3日まで	6月22日	
35	鶴川駅南北自由通路昇降設備等整備工事	0700 建築工事	5月28日から 6月10日まで	7月17日	
34	忠生33号線(山崎2)道路改良工事(その7)	0600 一般土木工事	5月28日から 6月3日まで	6月30日	
33	薬師・金井地区中学校統合に伴う薬師中学校仮校舎整備工事実施設計業務委託	1100 建築設計	5月21日から 5月27日まで	6月12日	不調
32	市民文学館ことばらんど機械設備改修工事	1000 空調工事	5月21日から 5月27日まで	7月1日	
31	三輪みどり山球場ナイター設備ほかLED化改修工事	0800 電気工事	5月21日から 5月27日まで	6月15日	
30	町田市教育センター解体工事監理業務委託	1101 工事監理	5月14日から 5月20日まで	6月5日	
29	忠生732号線(尾根緑道)道路改良工事(その6)	0600 一般土木工事	5月14日から 5月20日まで	6月16日	
28	市民文学館ことばらんど電気設備改修工事	0800 電気工事	5月14日から 5月20日まで	6月16日	
27	市民文学館ことばらんど改修工事	0700 建築工事	5月14日から 5月20日まで	6月16日	
26	町田835号線(原町田中央通り)電線共同溝工事(その4)	0600 一般土木工事	5月14日から 5月20日まで	6月17日	
25	相原小学校普通教室他空気調和設備更新工事	1000 空調工事	5月14日から 5月20日まで	6月9日	
24	成瀬台小学校普通教室他空気調和設備更新工事	1000 空調工事	5月14日から 5月20日まで	6月8日	
23	町有橋補修工事	0200 橋りょう工事	5月7日から 5月13日まで	6月9日	
22	鶴川1664号線側溝整備工事	0600 一般土木工事	4月23日から 5月7日まで	5月27日	

公告番号	件　名	業　種	申込期間	開札日	備考
21	町田437号線歩道舗装改良工事	0100 道路舗装工事	4月23日から 5月7日まで	5月26日	
20	鶴川中央小学校外壁(南面)改修工事	0700 建築工事	4月23日から 5月7日まで	5月26日	
19	木曽中学校普通教室他空気調和設備更新工事	1000 空調工事	4月23日から 5月7日まで	6月5日	
18	鶴川第二中学校普通教室他空気調和設備更新工事	1000 空調工事	4月23日から 5月7日まで	6月4日	
17	町田第一小学校普通教室他空気調和設備更新工事	1000 空調工事	4月23日から 5月7日まで	6月3日	
16	三輪小学校プールサイド改修工事	0700 建築工事	4月16日から 4月22日まで	5月19日	
15	真光寺中学校普通教室他空気調和設備更新工事	1000 空調工事	4月16日から 4月22日まで	5月19日	
14	相原駅西エレベーター改修工事	4800 エレベーター	4月2日から 4月8日まで	5月13日	
13	相原小学校給食室空調機設置機械設備工事	1000 空調工事	4月2日から 4月8日まで	4月28日	
12	高ヶ坂小学校給食室空調機設置機械設備工事	1000 空調工事	4月2日から 4月8日まで	5月7日	
11	成瀬クリーンセンター水処理棟電灯設備更新工事	0800 電気工事	4月2日から 4月8日まで	5月13日	
10	成瀬クリーンセンターNo. 2－1、2－2反応タンク散気装置更新工事	5600ばっ気槽散気設備工事	4月2日から 4月8日まで	5月13日	
9	小川小学校給食室改修機械設備工事	0900 給排水衛生工事	4月2日から 4月8日まで	4月27日	
8	公共下水道木曽西一丁目ほか管きょ改築工事	0500 下水道施設工事	4月2日から 4月8日まで	5月21日	
7	公共下水道鶴川三丁目ほか管きょ更生工事その2	0500 下水道施設工事	4月2日から 4月8日まで	5月20日	
6	公共下水道鶴川一丁目ほか管きょ改築工事その2	0500 下水道施設工事	4月2日から 4月8日まで	5月19日	
5	公共下水道小野路町汚水枝線工事その9	0500 下水道施設工事	4月2日から 4月8日まで	5月18日	
4	公共下水道玉川学園五丁目ほか管きょ更生工事	0500 下水道施設工事	4月1日から 4月7日まで	5月22日	不調
3	公共下水道本町田ほか管きょ改築工事	0500 下水道施設工事	4月1日から 4月7日まで	5月15日	
2	都市計画道路3・4・19号線(矢部)橋梁架替工事	0600 一般土木工事	3月26日から 4月8日まで	5月8日	中止
1	町田市教育センター解体工事	3100 解体工事	3月26日から 4月8日まで	5月8日	